



ESATTO ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ: 23.206.709/0001-89

mai/20

QUADRO DE RESUMO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS BALNEÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÃO-DE-OBRA		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		RESUMO GERAL	
		(%)	R\$	(%)	R\$		(%)
1	Pavimentação asfáltica e passeios no Balneário	29%	46.520,55	71%	114.685,04	161.205,59	100,00
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	35%	1.957,05	65%	3.634,51	5.591,56	3,47
1.2	PREPARO DA BASE	25%	11.885,42	75%	35.656,25	47.541,66	29,49
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	25%	13.181,40	75%	39.544,19	52.725,59	32,71
1.4	DRENAGEM	50%	417,72	50%	417,72	835,44	0,52
1.5	PASSEIOS E MEIO FIO	35%	18.442,68	65%	34.250,70	52.693,38	32,69
1.6	SINALIZAÇÃO	35%	636,29	65%	1.181,67	1.817,96	1,13

  
ENG. CIVIL ALESSANDRO CARLITO BORSATTI  
CREA/SC 133264-0